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Evidenéné ¢. zmluvy mandatéara: 5/2015
MANDATNA ZMLUVA

o obstarani zaleZitosti investora podl’a § 566 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. (Obchodny
zakonnik) v zneni neskorSich predpisov

CL1.
Zmluvné strany

1. Mandatar: INPRO POPRAD, s.r.o.
Ustecko-Orlicka 3300/25, 058 01 Poprad
Zapisany: v Obchodnom registri Okresného stdu PreSov,
Oddiel: Sro, Vlozka &islo: 15783/P

Zastupeny: Ing. Vladimir Margetaj, konatel
Ing. Peter Bendik, konatel’
Ing. Slavko Zilin&ik - konatel

Osoby opravnené na jednanie

vo veciach zmluvy: Ing. Slavko Zilingik
Ing. Peter Bendik
v technickych veciach: Ing. Vladimir Margetaj

Ing. Peter Bendik
Ing. Slavko Zilingik
Ing. Stefan Paratka
Bankové spojenie:  UniCreditBank Czech Republic and Slovakia
a.s., pob. zahraniénej banky

Cislo Gdtu: 6624763038/1111

IBAN: SK97 1111 0000 0066 2476 3038
SWIFT: UNCRSKBX

1CO: 36 501 476

DIC: 2021929910

1€ DPH: SK2021929910

Tel.: +421 527730110

Fax: +421 527730110

E-mail: inpropoprad@gmail.com
Webova stranka: -

( dalej len ,,mandatar )

2. Mandant: Obgcviakovce 5
OcU Zakovce €. 55, 059 73 Zakovce, okr. KeZmarok

Zapisany: zriadeny zo zékona

Zastipeny: Mgr. Katarina Krullova, starostka obce
Osoba opravnend na jednanie

vo veciach zmluvy: Mgr. Katarina Krullovd, starostka obce
v technickych veciach: Mgr. Katarina Krullovd, starostka obce
ICO: 00326771

DIC: 2020697393

IC pre dai: neplatca DPH

Tel.: +421 524592108

Fax: +421 524592108

E-mail: obec.zakovce@stonline.sk

Webova stranka: www.zakovce.sk

( dalej len ,,mandant™ )
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CL 2.
Predmet zmluvy

Mandatar sa zavizuje, Ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej
uvedenych, pre mandanta, na jeho Gcet a jeho menom, vykond a zariadi inZiniersko-
investorské ¢innosti vo vystavbe na zabezpelenie realizacie projektu a stavebného diela:
,,Zakovce — vystavba chodnika a MK na ul. étl’lrova, Tatranska, rekonstrukecia MK
a odvodnenie ul. Farskej“ ato: Cinnost’ stavebného dozoru pofas realizacie
predmetného stavebného diela.

Mandant sa zavizuje, Ze za vykonanie a zariadenie dohodnutych &innosti zaplati
mandatarovi odplatu vo vyske dohodnutej v tejto zmluve.

CL 3.
Rozsah a obsah predmetu plnenia

Zabezpedenie vykonu ¢innosti stavebného dozoru (dalej aj ,,SD*) pocas realizicie prac na

stavbe: Zakovce — vystavba chodnika a MK na ul. Starova, Tatranska, rekonstrukcia MK

a odvodnenie ul. Farskej, v zmysle odporucaného rozsahu a obsahu &innosti stavebného

dozoru:

- zastupovanie obce a hédjenie jej zdujmov, pokial’ nebud v rozpore s platnou legislati-
vou, pocas celej doby vykonu ¢innosti SD

- spoluvedenie konania o odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavebného diela s vyhoto-
venim osobitného Zapisu

- ucast’ na vyty€eni podzemnych vedeni pred realiziciou stavby

- priecbeZné kontrola realizovanych stavebnych prac zhotovitel'om stavebného diela, &i je
dielo realizované v sulade so stavebnym povolenim, PD, ocenenym rozpoétom zhoto-
vitel'a vo verejnom obstaravani a kvalitne

- kontrola a preberanie stavebnych konstrukcii a prac, ktoré budt d’al$im postupom za-
kryté alebo sa stan nepristupnymi

- Ucast’ na pripadnych rokovaniach obce, zhotovitela a projektanta o pripadnych viac pra-
cach, menej pracach, zmendch oproti stavebnému povoleniu, PD, rozpo¢tu zhotovitel'a

- kontrola realizovanych a predpisanych skusok zhotovitel'a

- kontrola stavebnych materidlov a vyrobkov, ktoré budi zabudovavané

- kontrola riadneho uskladilovania materidlov a zariadeni na stavenisku

- kontrola odstrafiovania zistenych nedostatkov

- sledovanie vedenia stavebného dennika a vykondvanie zapisov v fiom

- spoluvedenie kontrolnych dni, v pripade potreby oby€ajne 1x mesaéne, vratane vypra-
covania Zéapisov z nich

- kontrola postupu stavebnych prac z hladiska ¢asového harmonogramu — pokial’ existuje

- kontrola vecnej acenovej spravnosti auplnosti fakturaénych podkladov zhotovitela
stavebného diela pocas realizacie

- vedenie Preberacieho a odovzdavacieho konania (PoK) stavebného diela a vypraco-
vanie Zapisu z PoK

- kontrola odstrafiovania pripadnych vad anedorobkov v dohodnutych terminoch,
zistenych pri PoK

- kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om

- spolupraca s u€astnikmi vystavby pri priprave podkladov pre kolaudaciu a ticast’ na
kolauda¢nom konani

- spolupraca s obcou pri plneni pripadnych poziadaviek vyplyvajucich z kolauda¢ného
konania, tykajacich sa ¢innosti SD.

OdporGany rozsah a obsah ¢innosti SD, je uvedeny napr. v Sadzobniku pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych ¢innosti Unika 2014, v prilohe ¢.5.
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ClL 4.
Sposob spinenia predmetu zmluvy

Pri plneni tejto zmluvy sa mandatir zavizuje dodrZiavat’ vieobecne zavézné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit’ vychodzimi podkladmi
mandanta, odovzdanymi ku diiu uzavretia tejto zmluvy, jeho pokynmi, zapismi
adohodami zmluvnych strdn uzatvorenymi na S$tatutdrnej urovni a vyjadreniami
verejnopravnych organov a organizacii. Mandant je plne zodpovedny za poskytnuté
podklady mandatérovi. V pripade, Ze predmet zmluvy v Gase plnenia bude musiet’ byt
vinou mandanta (napr. poskytnutie chybnych podkladov mandatarovi, odstipenie
mandanta od zmluvy o poskytnuti NFP s riadiacim orgdnom a pod.) zruSeny, pozastaveny
a pod., mandant uhradi mandatdrovi prislichajicu ¢ast’ zmluvnej ceny.

Odborné investorské ¢innosti a zaleZitosti je mandatar povinny zabezpe&ovat’ s naleZitou
starostlivostou a odbornost'ou a v stlade so zdujmami mandanta.

Predmet plnenia dohodnuty v tejto zmluve je splneny riadnym vykonanim ¢innosti, na
ktoré sa mandatér zaviazal v Cl. 3. tejto zmluvy.

Miesto dodania — poskytnutia sluzby: obec Zakovce.

Mandatar je povinny strpiet’ vykon kontroly /auditu/ overovania stivisiaceho s dodava-
nymi sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti zmluvy, a to opravnenymi osobami
kontrolnych organov a poskytnit’ im vietku potrebnii siéinnost’.

_ CLs.
Cas plnenia

Mandatér sa zavézuje, Ze odborné investorské &innosti podFa Cl. 3. tejto zmluvy spojené
s vykonom stavebného dozoru stavby vykonat’ priebeZne podla harmonogramu zmluvne
dohodnutych realizaénych prac mandantom a zhotovitel'om stavebného diela.

Zaciatok Cinnosti stavebného dozoru — nastudovanie projektovej dokumentécie predmet-
ného stavebného diela; vyjadreni a povoleni pre realizaciu; ZoD s rozpodtom zhotovitel'a
stavebného diela a pripadne inych obdrzanych podkladov tykajucich sa realizacie, t.j.
priprava pred odovzdanim staveniska zhotovitelovi stavebného diela, t.j. priebezne podas
realizacie stavebného diela.

Koniec ¢innosti stavebného dozoru — po vydani kolaudagného rozhodnutia a po splneni
pripadnych poZiadaviek vyplyvajicich z kolaudaéného rozhodnutia — tykajicich sa
¢innosti stavebného dozoru (v suvislosti s lehotou realizacie stavebnych prac zhotovitel'a);
pri dodrzani zmluvnych leh6t zaiatku aukonlenia realizécie stavebného diela
zhotovitel'om.

Dodrzanie terminov podla Cl. 5. tejto zmluvy je zavislé od riadneho a v&asného
spolupdsobenia mandanta dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania mandanta s
poskytnutim spolupdsobenia nie je mandatdr v omeskani so splnenim povinnosti splnit’
predmet zmluvy v dohodnutom termine.

CL 6.
Spolupdsobenie a podkiady mandanta

Predmet plnenia tejto zmluvy mandatdr vykonid a splni podla tychto podkladov

mandanta a platnych zdkonnych noriem:

1.1. vydaného rozhodnutia o povoleni stavebného diela s vyjadreniami dotknutych orga-
nov a organizacii.

1.2. projektovej dokumentacie stavebného diela, vratane vykazu vymer vietkych staveb-
nych objektov a prevadzkovych suborov, resp. rozpo&tu zhotovitel'a stavebného diela

1.3. zmluvy o dielo medzi zhotovitePom stavebného diela a mandantom.

1.4. pripadnej zmluvy o poskytnuti NFP.

1.5. majetko-pravnych podkladov.
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CL7.
Cena a platobné podmienky

Cena za ¢innosti dohodnuté v predmete tejto zmluvy je dojednania dohodou oboch

zmluvnych strdn podla zék. &. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorSich predpisov a

vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR ¢&.18/1996 Z.z.

o cendch v znenf neskor3ich predpisov a vychadza z ponuky do verejného obstardvania.

Predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov mandanta, pripadne $tatneho rozpoctu

SR a prostriedkov EU (v pripade schvélenia projektu zo $trukturalnych fondov ES).

Mandant neposkytne mandatérovi preddavok ani zalohu.

Cena za &innosti podPa CL. 3. tejto zmluvy sa stanovuje na:

6 500,00 € bez DPH ; 1 500,00 € = DPH 20% ; 8 000,00 € s DPH.

Sadzba DPH bude uétovand vo vyske podla platnych predpisov v &ase fakturovania

prislusnej dohodnutej splatky za odbornt pomoc.

Podkladom pre thradu celkovej ceny uvedenej v bode 2. za vykon technického dozoru

stavby, budt faktiry vystavené mandatdrom pre mandanta v nasledovnych vyskach

a terminoch:

- dohodnuti cenu celkom uvedent vbode 2. uhradi mandant mandatérovi podas
realizdcie stavebného diela na zaklade percentualneho pomeru k zrealizovanym pracam,
tj. (celkovd cena za €innost stavebného dozoru bez DPH / predpokladany néaklad
stavebného diela bez DPH) * 100, tj. vo vyske (ponukova cena za vykon &innosti
stavebného dozoru v € bez DPH / predpokladany néklad stavebného diela v € bez DPH)
x 100 = x,xx % + DPH z redlne prestavanych nakladov zhotovitelom stavebného diela.
Z#kladniou pre vypocet bude fakturovana cena zhotovitelom bez DPH za prislusné
obdobie. Mandatér poslednu kone¢nu faktaru vystavi, s vyrovnanim do celkovej &astky
(ponukovej ceny uvedenej v bode 2.) v € bez DPH, po ukonéeni realizicie stavebného
diela zhotovitel'om a jeho vystaveni kone¢nej faktury.

Mandatar sa zavizuje zabezpeit vykon &innosti stavebného dozoru podla potreby,
ktoru si vyZaduje stavebné dielo, pocas celej skuto¢nej doby realizacie stavebného diela
a aZ do doby vydania kolauda¢ného rozhodnutia.

Faktary musia obsahovat’ vSetky potrebné naleZitosti datiového dokladu podla zékona &.

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Netplnd, alebo nespravna faktura bude vratena

mandatarovi mandantom.

Faktiry aich prilohy vystavené mandatdrom budu zodpovedat’ poZiadavkam vyplyva-

jicim zo Zmluvy o poskytnuti NFP. V opatnom pripade je mandant opravneny vratit

faktiru mandatérovi na opravu resp. doplnenie. Lehota splatnosti faktury v takom pripade
zacina plynat’ aZ doruCenim opravenej resp. doplnenej faktiry mandantovi.

Lehota splatnosti je 30 dni odo diia ukonlenia prehliadky, ktorou sa zistilo riadne

plnenie.

Dohodou podla §340b ods. 4 zakona & 9/2013 Z.z. sa stanovuje diZka lehoty na

prehliadku na 60 dni

V pripade, Ze faktira bude obsahovat’ nespravne alebo netiplné daje, je mandant opréav-

neny tito faktiru v lehote splatnosti vratif mandatérovi. Cas plnenia v tomto pripade

zacne plynut’ od dorucenia novej spravne vystavenej faktiry mandantovi.

V pripade, ze ddjde k zruSeniu alebo k odstipeniu od tejto zmluvy z ddvodov na strane

mandanta, bude mandatdr prace rozpracované ku diiu zruSenia alebo odstipenia

fakturovat’ mandantovi vo vyske vzdjomne dohodnutého rozsahu vykonanych prac ku diiu

zrugenia alebo odstiipenia od tejto zmluvy, a to podielom z dohodnutej ceny podla Cl. 7.,

bod 2., 4. tejto zmluvy.
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CL. 8.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

. Mandatar zodpoveda za to, Ze zaleZitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou si
zabezpecené podla tejto zmluvy.

Mandatér nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
mandanta a ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost,
pripadne na fiu upozornil mandanta a ten na ich pouZiti trval.

Mandant je opravneny reklamovat’ nedostatky poskytnutej ¢innosti najneskdr do dvoch
rokov odo dila jej splnenia. Reklamaciu je povinny uplatnit’ bezodkladne a to pisomnou
formou.

Mandant mé prévo na bezodkladné a bezplatné odstranenie opodstatnene reklamovaného
nedostatku alebo vady plnenia. MozZnost’ iného dojednania nie je vylidena.

CLI.
Zmena zavizku

Mandant sa zavézuje, Ze pristipi na zmenu zavézku v pripadoch, kedy sa po uzatvoreni
tejto zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujuce pre uzavretie tejto zmluvy,
alebo uplatni nové poZiadavky na mandatira. Mandant je povinny pristipit’ na zmenu
zmluvy vtedy, ak dbjde k omeskaniu so splnenim jeho povinnosti spolupdsobenia,
dohodnutého v tejto zmluve. Mandant a mandatér sa zavizuju, Ze pristiipia na zmenu
zavizku v pripade, Ze zmenu bude poZadovat' poskytovatel nenavratného finan&ného
prispevku.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze mandant uhradi mandatarovi naklady v preukézanej
vyS8ke na vykonané prace a €innosti, ktoré vznikli mandatdrovi tym, %e mandant ani v
dodatoCnej lehote, primeranej zavdzku, nesplnil svoju povinnost poskytnat spolupd-
sobenie v dohodnutom rozsahu, a mandatér na zéklade toho od zmluvy odsttpil. Tym nie
je dotknuté pravo mandatdra na ndhradu $kody, vzniknutej poruSenim povinnosti
mandanta.

Cl 10.

Vseobecné dojednania
Mandant tymto splnomocfiuje mandatira, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval
mandanta pri plneni dohodnutych odbornych &innosti — ,,Cinnost’ stavebného dozoru
pocas realizacie stavebného diela: Zakovee — vystavba chodnika a MK na ul. ét(’xrova,
Tatranska, rekonstrukcia MK a odvodnenie ul. Farskej“.
. Na poZiadanie mandatara v pripade, ak zariadenie investorskych zéleZitosti bude vyZado-
vat’ konanie v mene mandanta, je mandant povinny vystavit’ mandatdrovi véas pisomné
splnomocnenie.
Obdrzané vychodiskové podklady v fotoképii od mandanta, uvedené v Cl. 6. bode 1.,
zostavaju v archive mandatéara.
Mandatér sa zavézuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania sivisiaceho s poskytnu-
tymi sluZbami kedykol'vek podas platnosti a u€innosti pripadnej Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku (NFP ) a to opravnenymi osobami v zmysle podmie-
nok k Zmluve o poskytnuti NFP aje povinny poskytnit’ opravnenym osobam vietku
potrebni si¢innost. Mandatér sa zavizuje, Ze umoZni zamestnancom kontrolnych orga-
nov Slovenskej republiky a EU odsthlasit’ alebo skontrolovat priebeh sluzby. Zaroveti je
povinny vytvorit' opravnenym zamestnancom primerané podmienky na riadne a véasné
vykonanie kontroly/auditu, riadne predkladat’ vietky vyZziadané informécie a listiny
tykajlice sa realizécie predmetu zmluvy, je povinny zabezpedit pritomnost osdb
zodpovednych za realiz4ciu stavby.
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5. Tato zmluvu je moZné menit’ len so suhlasom oboch zmluvnych strdn a to pisomne,
formou dodatku k tejto zmluve.

6. Tato zmluva je vyhotovend v troch vyhotoveniach, z ktorych obdr?i dve vyhotovenia
mandant a jedno vyhotovenie mandatar.

7. Plnenie tejto zmluvy bude mozZné az po zabezpeceni finanénych prostriedkov mandantom
na realizaciu predmetného stavebného diela. Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom
podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ nasledujici det pod dni zverejnenia
tejto zmluvy na webovom sidle mandanta.

8. Zmluvné strany zmluvu preéitali, porozumeli jej obsahu ana znak suhlasu potvrdili
svojimi vlastnoruénymi podpismi.

V Poprade V Zakovciach
diia: 6.2.2015 dia; 9. 4. 4047
INPRO POPRAD, 8.r.0-

stecko- jckd 3300/25, 058 01 Poprad /

? egister: Sr0, 15783/P _

6o 46 501 478, DIE: 2021929 10 |
|t DPH: SK20219%; 1 A H |
[T é vy

V mandatér / fnfmiiaﬁt




