



OBEC ŽAKOVCE

okr. KEŽMAROK, PSČ : 059 73



INPRO POPRAD, s.r.o.
Ústecko - Orlická 3300/25

058 01 Poprad

Váš list značky :

Naša značka :
Objednávka č. 4a/RK

Vybavuje :
Mgr. Krullová

Žakovce dňa :
28. 12. 2012

Vec : Objednávka

Objednávame u vás výkon stavebného dozoru na stavbe „Rozšírenie kanalizácie -
vetva A“ za dohodnutú cenu:

1 200,- EUR bez DPH
240,- EUR - 20% DPH
1 440,- EUR vrátane DPH

Fakturácia za výkon stavebného dozoru bude uskutočnená po ukončení prác na
predmetnej stavbe.

S pozdravom




Mgr. Katarína Krullová
starostka obce Žakovce

Bankové spojenie :
VÚB Poprad

Číslo účtu :
29421-562/0200

tel. : 052 / 4592722
tel./Fax : 052 / 4592108

e-mail :
obec.zakovce@stonline.sk
obeczakovce@pobox.sk

PONUKOVÁ CENA

1. Návrh ponukovej ceny inžinierskej činnosti.

Návrh ponukovej ceny za výkony inžinierskej činnosti sa spracúva na základe skúseností a praxou overených poznatkov z doterajšej inžinierskej činnosti pri príprave a realizácii investícií stavebného charakteru, s využitím vnútorných kalkulácií ako aj doporučených materiálov a sadzobníkov pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností, ktoré boli vydané so súhlasom Ministerstva výstavby SR (UNIKA 2013), a ktorých použitie na stanovenie ponukových cien inžinierskej činnosti je obvyklé a v súčasnosti všeobecne používané.

1.1. Zaradenie stavby podľa kategorizácie

Stavba sa zaradi do príslušnej kategórie funkčných častí stavieb a zodpovedajúceho cenového pásma podľa druhu a zložitosti stavby, resp. ak sa stavba skladá z rôznych funkčných celkov schopných samostatnej prevádzky, rozdeľuje sa jednotlivé samostatné funkčné časti do príslušných kategórií a pásiem.

1.2. Stanovenie základne pre výpočet ceny

Základňa pre výpočet navrhovanej ceny vychádza z rozpočtových nákladov stavby, hl. II. až X., resp. z realizačnej, zmluvne dohodnutej ceny so zhotoviteľom stavebného diela podľa podmienok výberového konania. V každom cenovom pásme je určené rozpätie minimálneho a maximálneho podielu ceny za inžiniersku činnosť a autorský dozor z príslušnej rozpočtovej základne a sú odstupňované podľa výšky rozpočtových nákladov. Podľa náročnosti stavby, jej technickej zložitosti, miesta stavby, doby výstavby, vonkajších vplyvov, obmedzenia zo strany investora a zhotoviteľa stavby sa stanovuje výška podielu v rozpätí medzi minimálnou a maximálnou hranicou. Takto stanovený podiel sa násobí koeficientom inžinierskej činnosti, ktorý sa pohybuje v rozpätí od 0,02 do 0,17 podľa rozsahu dohodnutej inžinierskej činnosti a to nasledovne:

a) zabezpečenie vstupných podkladov	0,02
b) zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre územné konanie stavby	0,04
c) zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie	0,02
d) dopracovanie projektu pre realizáciu stavby	0,02
e) zabezpečenie zmluvných vzťahov pre realizáciu stavby	0,05
f) práce spojené s realizáciou stavby	0,17
g) práce po dokončení stavby	0,03

Výsledný koeficient je tvorený súčtom jednotlivých čiastkových koeficientov z činností, ktorých rozsah bol dohodnutý medzi oboma stranami v dohode o výkone inžinierskej činnosti.

Spoločnosť pri zostavení návrhu cenovej ponuky vychádza z tabuľkovej hodnoty podielu, násobí ho príslušným koeficientom a podľa ďalších kritérií a miestnych podmienok poskytuje svojim mandantom zľavu z vypočítanej ceny IČ. Výška tejto zľavy závisí od druhu stavby, miesta a doby výstavby, rozsahu činností dohodnutých s mandantom, ako aj ďalších konkrétnych miestnych podmienok.

1.3. Tabuľkové hodnoty podielu v závislosti od rozpočtových nákladov stavby:

Predmetná stavba je zaradená do kategórie funkčných častí inžinierskych a vodných, pásmo III.

INPRO POPRAD, s.r.o.
Ústecko - Orlická 3300/25, 058 01 Poprad
0903 247 680, fax: 052/7730 110, e-mail: inpropoprad@gmail.com

III. pásmo

0,075 mil. EUR bez DPH

Náklady zo ZoD

Tabuľkový

v mil. Sk

podiel

0,075

11 127

Náklady mil. EUR	PÁSMO I.		PÁSMO II.		PÁSMO III.		PÁSMO IV.		PÁSMO V.	
	C min.	C max.	C min.	C max.	C min.	C max.	C min.	C max.	C min.	C max.
0,01	1 230	1 440	1 810	2 110	2 360	2 750	2 340	2 730	7 020	8 190
0,02	1 850	2 160	2 880	3 360	3 910	4 570	4 280	4 990	12 010	14 020
0,03	2 350	2 740	3 770	4 400	5 260	6 140	6 090	7 110	16 450	19 190
0,04	2 780	3 250	4 570	5 340	6 490	7 570	7 820	9 130	20 570	23 990
0,05	3 170	3 700	5 310	6 190	7 640	8 920	9 500	11 090	24 450	28 530
0,06	3 530	4 120	6 000	7 000	8 730	10 180	11 140	12 990	28 170	32 860
0,07	3 860	4 510	6 650	7 760	9 770	11 400	12 730	14 860	31 740	37 030
0,08	4 180	4 880	7 270	8 480	10 770	12 570	14 300	16 690	35 210	41 080
0,09	4 480	5 220	7 870	9 180	11 740	13 690	15 850	18 490	38 580	45 000
0,10	4 760	5 560	8 440	9 850	12 680	14 790	17 370	20 270	41 860	48 840

1.4. Výpočet navrhovanej ceny za inžiniersku činnosť:

Názov stavby: **Žakovce - rozšírenie kanalizácie - vetva A**

Kategória funkčných častí stavieb: inžinierskych a vodných

Náklady zo ZoD:

0,075 mil. EUR bez DPH

z toho pásmo III:

0,075 mil. EUR bez DPH

Koeficient za inžiniersku činnosť v rozsahu podľa bodu f/ je 0,17

Základná tabuľková cena za výkon stavebného dozoru:

f/ $11\,127 \times 0,17 = 1\,891,59$ EUR

Navrhovaná cena je:

- za výkon inžinierskej činnosti podľa bodu f/ (stavebný dozor)

1 200,- EUR bez DPH

Uvedené ceny za inžiniersku činnosť obvykle fakturujeme v štádiu prípravy formou zmluvne dohodnutých splátok za čiastkové činnosti po ich splnení a v štádiu realizácie percentuálnym podielom z reálne prestavaných nákladov zhotoviteľom stavebného diela za príslušné obdobie.

V Poprade, dňa 28.12.2012

INPRO POPRAD, s.r.o.
Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad
Register: Sro, 14783/P
IČO: 36 501 476, DIČ: 2027929910
IČ DPH: SK2027929910

Ing. Peter Bendík
konateľ